令和7年度 出雲農業未来の懸け橋事業
6月27日（金）入札案件一覧

No.	執行時間	事業実施主体	入札件名	営業種目
1	9:00	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その1	2-①ビニルハウス
2	9:10	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その2	2-①ビニルハウス
3	9:20	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その3	2-①ビニルハウス
4	9:30	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その4	2-①ビニルハウス
5	9:40	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その5	2-①ビニルハウス
6	9:50	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その6	2-①ビニルハウス
7	10:00	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その7	2-①ビニルハウス
8	10:10	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その8	2-①ビニルハウス
9	10:20	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その9	2-①ビニルハウス
10	10:30	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その10	2-①ビニルハウス
11	10:40	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その11	2-①ビニルハウス
12	10:50	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その12	2-①ビニルハウス
13	11:00	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策資材購入その1	5-①園芸資材
14	11:10	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その13	2-①ビニルハウス
15	11:20	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その14	2-①ビニルハウス
16	11:30	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その15	2-①ビニルハウス
17	13:30	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その16	2-①ビニルハウス
18	13:40	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事その17	2-①ビニルハウス
19	13:50	JAしまね出雲ぶどう部会	ハウス能力維持対策資材購入①	5-①園芸資材
20	14:00	JAしまね出雲ぶどう部会	ハウス能力維持対策資材購入②	5-①園芸資材
21	14:10	JAしまね出雲ぶどう部会	ハウス能力維持対策資材購入③	5-①園芸資材

(入札案件の内訳)

No.	入札件名	該当者
1	産地維持対策工事その1	JA いずもアグリ開発 株式会社
2	産地維持対策工事その2	高橋 英治
3	産地維持対策工事その3	大谷 静夫
4	産地維持対策工事その4	奥 敏昭
5	産地維持対策工事その5	桑原 陽子
6	産地維持対策工事その6	田口 初雄
7	産地維持対策工事その7	佐藤 宏和
8	産地維持対策工事その8	井上 祐司
9	産地維持対策工事その9	森 隆夫
10	産地維持対策工事その10	井上 春樹
11	産地維持対策工事その11	福間 重雄
12	産地維持対策工事その12	馬庭 修
13	産地維持対策資材その1	金築 正治
14	産地維持対策工事その13	輝々房'Sの会
15	産地維持対策工事その14	神田 淳一
16	産地維持対策工事その15	周藤 啓二
17	産地維持対策工事その16	栗本 剛
18	産地維持対策工事その17	戸山 眞梨子
19	ハウス能力維持対策資材購入①	株式会社 ブダウ
20	ハウス能力維持対策資材購入②	勝部 延義
21	ハウス能力維持対策資材購入③	高橋 慶多