

# 令和8年度 出雲農業未来の懸け橋事業

## 6月5日(金) 入札案件一覧

No.	執行時間	事業実施主体	入札件名	営業種目
1	9時00分	(農)まめなかファーム新田後	トラクター一式	1 - ①耕うん整地用機械
2	9時10分	(農)ヨコハマ	コンバイン一式	1 - ③収穫調整用機械
3	9時20分	(農)協和営農組合	コンバイン一式	1 - ③収穫調整用機械
4	9時30分	(農)小島東営農組合	コンバイン一式	1 - ③収穫調整用機械
5	9時40分	(農)荒茅東営農組合	コンバイン一式	1 - ③収穫調整用機械
6	9時50分	(農)まき営農組合	トラクター一式	1 - ①耕うん整地用機械
7	10時00分	(農)とびす	トラクター一式	1 - ①耕うん整地用機械
8	10時10分	(農)川北営農組合	コンバイン一式	1 - ③収穫調整用機械
9	10時20分	(農)やしま営農組合	コンバイン一式	1 - ③収穫調整用機械
10	10時30分	(農)高松西部営農組合	田植機一式	1 - ②栽培管理用機械
11	10時50分	(農)おきんしま	コンバイン一式	1 - ③収穫調整用機械
12	11時00分	(株)神田ファーム	コンバイン一式	1 - ③収穫調整用機械
13	11時10分	塩野 一男	トラクター一式	1 - ①耕うん整地用機械
14	11時20分	吾郷 博幸	コンバイン一式	1 - ③収穫調整用機械
15	11時30分	佐津目米米クラブ	田植機一式	1 - ②栽培管理用機械
16	11時40分	岡 俊男	乗用農薬散布機一式	1 - ②栽培管理用機械
17	11時50分	JAいずもアグリ開発(株)	酸素水生成装置設置工事	3 - ④その他
18	13時30分	柳楽 和彦	ぶどうハウスリニューアル工事	2 - ①ビニルハウス
19	13時40分	富田 里美	パイプハウス修復工事	2 - ①ビニルハウス
20	13時50分	高橋 英治	灌水設備資材一式	3 - ①灌水設備
21	14時00分	JAしまね出雲ぶどう部会	特産振興施設等整備資材①	5 - ①園芸資材
22	14時10分	JAしまね出雲ぶどう部会	特産振興施設等整備資材②	5 - ①園芸資材
23	14時20分	JAしまね出雲ぶどう部会	ハウス能力維持対策資材①	5 - ①園芸資材
24	14時30分	JAしまね出雲ぶどう部会	ハウス能力維持対策資材②	5 - ①園芸資材
25	14時40分	JAしまね出雲ぶどう部会	ハウス能力維持対策資材③	5 - ①園芸資材
26	14時50分	JAしまね出雲ぶどう部会	ハウス能力維持対策資材④	5 - ①園芸資材
27	15時00分	JAしまね出雲ぶどう部会	ハウス能力維持対策資材⑤	5 - ①園芸資材
28	15時10分	JAしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策資材①	5 - ①園芸資材

29	15時20分	JALしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策資材②	5	－	①園芸資材
30	15時30分	JALしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事①	2	－	①ビニルハウス
31	15時40分	JALしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事②	2	－	①ビニルハウス
32	15時50分	JALしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事③	2	－	①ビニルハウス
33	16時00分	JALしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事④	2	－	①ビニルハウス
34	16時10分	JALしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事⑤	2	－	①ビニルハウス
35	16時20分	JALしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事⑥	2	－	①ビニルハウス
36	16時30分	JALしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事⑦	2	－	①ビニルハウス
37	16時40分	JALしまね出雲ぶどう部会	産地維持対策工事⑧	2	－	①ビニルハウス

(ぶどう部会入札案件の内訳)

No.	入札件名	該当者
21	特産振興施設等整備資材①	iaiファーム株式会社
22	特産振興施設等整備資材②	株式会社ブダウ
23	ハウス能力維持対策資材①	株式会社ブダウ
24	ハウス能力維持対策資材②	井上 春樹
25	ハウス能力維持対策資材③	勝部 延義
26	ハウス能力維持対策資材④	高橋 慶多
27	ハウス能力維持対策資材⑤	渡部 兼輔
28	産地維持対策資材①	春日 英子
29	産地維持対策資材②	黒崎 康明
30	産地維持対策工事①	井上 祐司
31	産地維持対策工事②	岸 由紀
32	産地維持対策工事③	栗本 剛
33	産地維持対策工事④	佐藤 宏和
34	産地維持対策工事⑤	古山 和明
35	産地維持対策工事⑥	株式会社いずもえん
36	産地維持対策工事⑦	石飛 顕
37	産地維持対策工事⑧	持田 愛子